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一、投資環境概述
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



優越的區位

兩岸之間之中繼島



前瞻交通建設
介壽段觀光旅館興建營運移轉案

1.機場整合計畫：
將南、北竿擇⼀機場提升儀降設備，有效掌握飛安品質，給予旅客穩定的飛航品質。

2.道路亮點提升計畫：
改善道路現況、增設人行道、綠色生態路網、街道市容改善及塑造城鄉地景，主要
可串連清水國家級濕地公園，勝利堡戰爭紀念公園、珠螺藍眼淚景區、特色聯外道
路至媽祖宗教園區，型塑海線帶狀旅遊景點。

3.小三通航線增設－琅岐航線：
將於107年底開通往返兩岸的琅岐航線，預期將大幅增加陸客往來連江縣旅遊人數，
同時吸引往返中台兩地的旅客藉由此航線，將連江縣作為中繼旅遊點，形成三贏局
面。

4. 南、北竿跨海大橋：
透過這座橋的興建，整合馬祖70~80％人口數的生活，加強南、北竿通運，提升島
嶼間交通聯繫。



前瞻基礎產業建設
介壽段觀光旅館興建營運移轉案

1.福澳產業微型園區：
透過特別預算補助，加速地方政府規劃產業園區，包括強化地方工業區之公
共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案、推動城鄉特色產業園區發展，
以及提升加工出口區用地效能創新產業升級計畫

2.馬祖酒廠擴廠計畫：
新廠規劃年產量100萬公升，並增設恆溫恆濕發酵室、發酵池、蒸餾筒及貯
酒筒等相關設備。除規劃提升現地產量，同時納入產品區隔，藉以成為推動
城鄉特色產業創新場域，連帶增加產值效益。



旅遊型態-自然生態
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



旅遊型態-人文風情
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



旅遊型態-地質公園
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



文創發展
介壽段觀光旅館興建營運移轉案

1.『國際藝術島』計畫：

其中包含『軍事地景轉譯活化』、『大地藝術在地參與』、『兩年⼀次國際
藝術節』等細項，希望結合年輕人的創新理念、資訊科技以及文化藝術，翻
轉軍事堡壘印象，發展在地觀光特色。

2.馬祖美酒佳肴創新：

⾃⾺習會上曝光後，⾺祖老酒瞬間被搶購⼀空，因此除了強化⾺祖老酒的品
牌形象外，亦趁勝與五⽊拉麵聯名推出老酒麵線的泡麵組合，⾏銷全國，⼀
推出便成功引起話題，同時創造銷量佳績。



青年人口回流建設
介壽段觀光旅館興建營運移轉案

1.人口住宅政策：
為吸引年輕人加入，推全縣無線寬頻、建造青年平價住宅、推動幼托整合等社會
福利政策，讓老幼階層皆得到照顧，目前已收到成效，這兩三年間年輕人口逐漸
回流。

2.國際連鎖企業進駐：
目前已有星巴克等國內外連鎖品牌公司陸續進駐南竿，未來也將有更多知名企業
進駐，商圈發展逐漸成形，⽣活便利性、娛樂性隨之提升，為當地居⺠提升⽣活
品質。



連江縣歷年旅遊人口 介壽段觀光旅館興建營運移轉案

縣市別 合法營業 停業 小計 歇業 非法營業 停業 小計 歇業 營業合計

連江縣 185 0 185 0 0 0 0 0 185

需求分析
連江縣遊客數逐年成⻑。
108年底連江縣遊客量約219,260人/年。
99年至108年底，馬祖地區遊客量成⻑ 154.64% 。

供給分析
連江縣迄今尚無觀光旅館。
連江縣⼀般旅館、⺠宿房間數僅共185間。
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歷年遊客量 75984 80605 86082 80931 109247 99950 106413 108485 105525 122783 132479 186720 219260
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二、案件內容
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



介壽段觀光旅館
興辦目的

本案觀光旅館

住宿
品質欠佳

土地
低度利用

滿足
觀光需求

改善寙陋環境、提供
高品質住宿與消費環
境帶動觀光發展

減少政府財政支出

引進⺠間資金
與創意

• 本案屬促參法第3條第1項第7款所規定之觀光遊憩設施
• 依促參法第8條第1項第1款（興建-營運-移轉，BOT）規定辦理



計畫範圍與位置

• 用地坐落介壽村商業區。
• 臨縣政府、蔬菜公園、獅子市場；距
南竿機場僅5分鐘車程，至福沃碼頭亦
不到10分鐘車程。

南竿鄉

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



基地交通條件
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中央南路95巷

南竿機場

福澳港

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



基地範圍

社教館

中正圖書館

警察局

縣政府

山隴蔬菜公園

介壽獅子市場

介壽澳口

基地開發強度

• 商業區約2,066.13㎡

• 商業區建蔽率80%、容積
率400%~480%

• 最大建築面積約1,652.9㎡

• 容 積 樓 地 板 面 積 約
8,264.52㎡~9917.42 ㎡

• 本基地南側有緊鄰基地之私有建築物

• 需留設淨寬3公尺以上、淨高3公尺以上之通路供相鄰建物出入

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



特許範圍

基地產權
筆數 地號 登記面積（m2）

1 719 59.25

2 720 53.68

3 721 55.38

4 722 52.64

5 723 52.92

6 724 52.80

7 725 53.28

8 726 54.57

9 727 50.96

10 728 56.34

11 729 103.08

12 730 54.64

13 731 56.28

14 732 74.68

15 733 1,235.63

合計 2,066.13

所有權人 連江縣

管理機關 連江縣政府

使用分區 商業區

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



1876

基地使用現況

5 43

• 二層鋼筋混凝土(RC)建築

• 5、60年代海砂建築，現況低度
利用、商業吸引力不足

• 建物權屬：連江縣政府

• 出租狀況
• 22戶土地租用面積為1,253.2
㎡ (約379坪)

• 平均每戶約17.2坪

1876地號(國有土地縣有
建物)

1



三、營運財務
介壽段觀光旅館興建營運移轉案



興建及營運要求
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• 興建依交通部觀光局訂頒之「觀光旅館建築及設
備標準」之⼀般觀光旅館，興建容積樓地板面積
應達4,500平方公尺以上,其他容許項目依都市土
地使用分區管制商業區允許之項目為限。

• 投資總金額至少應達新臺幣3億元（含稅）以
上。投資總額之定義係指包括「直接工程成
本」、「間接工程成本」、「資本化利息」、
「開發權利金」、及「興建期土地租金」

興建範圍及最少投資總額

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



特許期間及範圍
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契約期限

• 自契約簽訂日開始起算

• 包括「興建期」及「營運期」合計50年

興建期

• 投資契約簽訂後5年內完成本計畫興建工程

營運期

• 本計畫之營運期自營運開始日起算45年

• 實際期間視興建期增減

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



申請人

申請人、⺠間機構資格
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⺠間機構

依促參法第43條或第46條，向主辦機關提出申請參與公共建設者。

• 應為單⼀申請人；得為個人、籌備處、私法人。

• 最優申請人得依招商文件成立專案公司。

依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主
辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。

• 不得為分公司

• 不得為控股公司

• 不得為二家以上

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



土地租金

權利金及土地租金
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權利金

• 興建期

− 依法應繳納之地價稅及其他費用計收租金

• 營運期

− 以當年申報地價之年息3%繳交土地租金予甲方。

− 往後每年租⾦漲幅相較前⼀年度漲幅以6%為上限。

• 開發權利金

− 新臺幣1,000萬元，於簽約日前繳納

• 營運權利金

− 固定權利金：每年新臺幣100萬元

− 變動權利金：每年按總營業收入之固定百分比收取，
固定百分比不得低於1.5%

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



1.開發工程經費：約3億7100.8萬
2.權利金：1000萬
3.土地租金：約83.7萬

投資總額估計約：3億8184.5萬
（此金額為預估值，投資金額仍須以實際投入衡量）

估計投入金額項目

總投入金額估計
介壽段觀光旅館興建營運移轉案

本案最低投資金額須為３億元。



投資分析

方案
開發權利金2000萬

+
營收2%

開發權利金1000萬
+

營收3%

開發權利金1000萬
+

營收2%

加權平均資金成本
WACC

6.24% 6.24% 6.24%

股東稅後投資內部
報酬率(IRR)

10.18% 10.09% 10.59%

自償率SLR 114.82% 112.42% 117.2%

介壽段觀光旅館興建營運移轉案



簡報結束
敬請指教

介壽段觀光旅館興建營運移轉案
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